
committente

Regione Veneto
Provincia di Padova
Comune di San Pietro in Gu
r.u.p.
arch. Alberto Franco

progettazione definitivo-esecutiva, direzione lavori

Sinèrgo Spa - via Ca' Bembo 152 - 30030
Maerne di Martellago - Venezia - Italy
tel+39 041 3642511 - fax+39 041 640481
sinergospa.com - info@sinergospa.com

Progettista e Direttore dei Lavori
arch. Alberto Muffato

coordinamento di progetto
ing. Stefano Averno

**coordinamento per la sicurezza
in fase di progettazione**
ing. Stefano Muffato

oggetto

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO
Realizzazione di un'intersezione a rotatoria tra Via
Mazzini e Via Fornace

località

San Pietro in Gu (PD)

QUADRO ECONOMICO

direttore tecnico
arch. Alberto Muffato

0L.00

file
18111-01_A_0L.00_REL_r01

cod. committente
commessa
18111

rev	data	redatto	verificato	approvato
1	10.01.2019	S. Averno	S. Averno	A. Muffato
0	17.12.2018	S. Averno	S. Averno	A. Muffato

**REALIZZAZIONE DI UN INTERSEZIONE A ROTATORIA
QUADRO ECONOMICO**

TOTALE		IMPORTO [€]
A) TOTALE LAVORI + SICUREZZA		€ 206.601,12
A1) Oper stradali (OG3)		€ 170.269,24
A9) Impianti elettrici (OG10)		€ 28.674,07
Totale lavori a corpo		€ 198.943,31
A10) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		€ 7.657,81
Totale oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		€ 7.657,81
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE:		€ 61.638,77
B1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto segnaletica verticale		€ 2.500,00
B2.1) Rilievi, accertamenti ed indagini, assistenza archeologica		€ 4.000,00
B2.2) Bonifica da ordigni bellici		€ 6.000,00
B3) Allacciamenti/spostamenti pubblici servizi		€ 8.000,00
B4) Imprevisti e arrotondamento		€ 3.638,77
B5) Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi		€ 10.000,00
B6) Accantonamento per variazioni di prezzo in aumento di cui all'art. 106 comma 1.a) del d.lgs.50/2016		€ -
B7.1) Spese tecniche per progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza		€ 19.910,00
B7.2) Accantonamento di cui all'art. 24 comma 4 e art. 113 commi 2,3 e 4 del d.lgs.50/2016		€ 4.000,00
B8) Spese per attività tecnico amministrative e connesse alla progettazione e di supporto al RUP		€ 2.000,00
B9) Eventuali spese per commissioni giudicatrici		€ -
B10) Spese per pubblicità		€ 1.590,00
B11) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale di appalto, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici		€ -
B12) Oneri del concessionario o contraente generale (progettazione e direzione lavori) e oneri diretti e indiretti (min 6% max 8%)		€ -
B13) Opere di mitigazione e compensazione ambientale, monitoraggio ambientale		€ -
C) IVA:		€ 28.760,11
C1) IVA su lavori e sicurezza	10%	€ 20.660,11
C2) IVA su somme a disposizione [B1+B2+B3+B6+B13]	10%	€ 2.050,00
C2) IVA su somme a disposizione [B7+B8+B9+B10+B11+B12]	22%	€ 6.050,00
Totale costo intervento (A+B+C)		€ 297.000,00